

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาศิริ๓ (ช่วงจากถนนประชาศิริ - ถนนพลบุตร)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเดชอุดม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๘๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป - งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สองข้างทาง กว้าง ๐.๔๐ - ๔.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๓.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ราคา ๔๔๔,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง : แบบสรุปราคากลางงานทาง
แหล่งที่มา : - ราคาพาณิชย์ : จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘
- สอบราคาร้านค้า : ร้านคูโฮม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุพร กำทอง)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวนันทวัน แพงศรี)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปราคากลางงานทาง

ส่วนราชการ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองเดชอุดม
ประเภทงาน : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประชาธิปไตย (ช่วงจากถนนประชาธิปไตย - ถนนพหลุตร)
พิกัดเริ่มต้น N 14.906415 , E 105.065534 / พิกัดสิ้นสุด N 14.904844 , E 105.066047
สถานที่ก่อสร้าง : ขยายประชาธิปไตย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของงาน : เทศบาลเมืองเดชอุดม
หน่วยงานออกแบบและประเมินราคา : กองช่าง เทศบาลเมืองเดชอุดม
แบบเลขที่ : ข. 47/67
สรุปประมาณการตามแบบ : ปร. 4 1 แผ่น
กำหนดราคากลางวันที่ : 17 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
ก	ประเภทงานทาง	322,658.12	1.3642	440,170.21	440,170.21	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%					
	- เงินประกันผลงานหัก....0%					
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%					
	- พื้นที่ ฝนตกปกติ					
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%					
ระยะทาง 270.00 ม.		ราคางานก่อสร้างงานทาง		440,170.21	บาท	
		เฉลี่ยราคาเมตรละ		1,630.26	บาท	
		ป้ายโครงการ		4,000.00	บาท	
		ราคางานก่อสร้างรวมงานป้ายโครงการ		444,170.21	บาท	
สรุป		สรุปราคาก่อสร้าง		444,000.00	บาท	
ตัวอักษร	(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ ๖๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจตุพร กำทอง)

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

१५४

กรรมการ

(นางสาวนนทวัน แพงศรี)

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

เห็นชอบ

อนมิต

(นายเศรษฐไชย ศรละพันธ์)

ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม

(นายสมพร บุญยง)

ต้าแห่่ง

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

แบบประมาณราคาก่อสร้างงานทาง

ปร.4/1 ท. แผ่นที่ 1/1

โครงการ : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประชาศิริ3 (ช่วงจากถนนประชาศิริ - ถนนพลบุตร)

ประเภทงาน : 1. งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สองข้างทาง กว้าง 0.40 - 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 593.00 ตารางเมตร

แบบเลขที่ : ข. 47/67

กำหนดราคากลางวันที่ : 17 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก	ประเภทงานทาง					F		
1	ขุดดิน (ขุด - ขน) ลึกเฉลี่ย 0.2 ม.	ลบ.ม	118.60	22.20	2,632.92	1.3642	30.29	3,591.83
2	ทรายรองผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	32.85	493.07	16,197.35	1.3642	672.65	22,096.42
3	งานขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร	ตร.ม	593.00	377.73	223,993.89	1.3642	515.30	305,572.46
4	Contraction Joint	ม.	121.00	88.66	10,727.86	1.3642	120.95	14,634.95
5	Longitudinal Joint	ม.	386.00	90.01	34,743.86	1.3642	122.79	47,397.57
6	งานรื้อผิวจราจร คสล.	ตร.ม	64.00	70.52	4,513.28	1.3642	96.20	6,157.02
7	งานเทคั้นผิวจราจร คสล.	ตร.ม	64.00	377.73	24,174.72	1.3642	515.30	32,979.15
8	รอยต่อคอนกรีตกับถนนเดิม	ม.	64.00	88.66	5,674.24	1.3642	120.95	7,740.80
ข	ป้ายโครงการ	เหมา	1.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง (factor ปกติ)				322,658.12	1.3642		440,170.21
	รวมคำนวณต้นทุนงานป้ายโครงการ				4,000.00			4,000.00
	เป็นเงินคำนวณประเมิน (Factor ปกติ)				326,658.12			444,170.21

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจตุพร กำทอง)

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวนันท์วัน แพงศรี)

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

เห็นชอบ

(นายเศรษฐไชย ศรีละพันธ์)

ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม

อนุมัติ

(นายสมพร บุญยั้ง)

ตำแหน่ง

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม