

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมิตรอารีย์ (ช่วงจากถนนสนามม้า – ถนนราษฎร์บูรณะ)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเคชอุดม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๓๒,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป - งานขยายผิวจราจร คสล.สองข้างทาง กว้าง ๑.๖๐ - ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๖.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ราคา ๕๐๑,๗๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง : แบบสรุปราคากลางงานทาง
แหล่งที่มา : - ราคาพาณิชย์ : จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘
- สอบราคาร้านค้า : ร้านดูโฮม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุพร กำทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสายัณห์ พิมพ์เพ็ง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนันท์ หวังศรี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปราคากลางงานทาง


ส่วนราชการ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองเดชอุดม
 ประเภทงาน : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมิตราธิราช (ช่วงจากถนนสนามม้า - ถนนราษฎร์บูรณะ)
 พิกัดเริ่มต้น N 14.907448 , E 105.079214 / พิกัดสิ้นสุด N 14.909175 , E 105.079974
 สถานที่ก่อสร้าง : ขอยมิตราธิราช หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 เจ้าของงาน : เทศบาลเมืองเดชอุดม
 หน่วยงานออกแบบและประเมินราคา : กองช่าง เทศบาลเมืองเดชอุดม
 แบบเลขที่ : ข. 18/67
 สรุปประมาณการตามแบบ : ปร. 4 1 แผ่น
 กำหนดราคากลางวันที่ : 4 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
ก	ประเภทงานทาง	364,861.32	1.3642	497,743.81	497,743.81	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%					
	- เงินประกันผลงานหัก.....0%					
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%					
	- พื้นที่ ฝนตกปกติ					
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%					

ราคางานก่อสร้างงานทาง		497,743.81	บาท
ระยะทาง	205.00 ม.	เฉลี่ยราคาเมตรละ	2,428.02 บาท
		ป้ายโครงการ	4,000.00 บาท
		ราคางานก่อสร้างรวมงานป้ายโครงการ	501,743.81 บาท
สรุป	ตัวอักษร	สรุปราคาก่อสร้าง	501,700.00 บาท
(ห้ามลบหรือแก้ไขข้อมูล)			

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ ๒๓๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายจตุพร ก้าทอง)


ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสายันท์ พิมพ์เพ็ง)


ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวนันท์วัน แพงศรี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

เห็นชอบ 
 (นายเศรษฐ์ ศรีประเสริฐ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม

อนุมัติ 
 (นายสมพร บุญยง)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

แบบประมาณราคาก่อสร้างงานทาง

ปร.4/1 ท. แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมิตราจารย์ (ช่วงจากถนนสนามม้า - ถนนราษฎร์บูรณะ)


ประเภทงาน : 1. งานขยายผิวจราจร คสล.สองข้างทาง กว้าง 1.60 - 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 205.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 786.00 ตารางเมตร

แบบเลขที่ : ข. 18/67


กำหนดราคากลางวันที่ : 4 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก	ประเภทงานทาง							
1	ขุดดิน (ขุด - ขน) ลึกเฉลี่ย 0.2 ม.	ลบ.ม	157.20	22.20	3,489.84	1.3642	30.29	4,760.84
2	รื้อถนน คสล.เดิม	ตร.ม	5.60	70.52	394.91	1.3642	96.20	538.74
3	ทรายรองผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	39.30	493.07	19,377.65	1.3642	672.65	26,434.99
4	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	ตร.ม	786.00	377.73	296,895.78	1.3642	515.30	405,025.22
5	Expansion Joint	ม.	4.35	243.88	1,060.88	1.3642	332.70	1,447.25
6	Contraction Joint	ม.	76.00	88.66	6,738.16	1.3642	120.95	9,192.20
7	Longitudinal Joint	ม.	410.00	90.01	36,904.10	1.3642	122.79	50,344.57
ข	ป้ายโครงการ	เหมา	1.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง (factor ปกติ)				364,861.32	1.3642		497,743.81
	รวมคำนวณต้นทุนงานป้ายโครงการ				4,000.00			4,000.00
	เป็นเงิน लागานประเมิน (Factor ปกติ)				368,861.32			501,743.81


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายจตุพร (คำทอง))

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสายัณห์ พิมพ์เพ็ญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวนันท์วัน แวงศรี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

เห็นชอบ 
(นายเศรษฐไชย์ ศรีละพันธ์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม

อนุมัติ 
(นายสมพร บุญยิ่ง)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม